
Referencia del procedimiento

Nombre

Descripción

Relacionar con otro

procedimiento

Objeto de contratación

Justificación de la modalidad de

contratación

Duración estimada del contrato

¿Es una adquisición planeada?

Reconstrucción del Club Centro Comunal La Esquina Caliente, Los Robles. 1,921,021DOP

Moneda del procedimiento

Seleccione el equipo

Aprobar consulta

Paso 1 ­ Simultáneo ­ (1) 

Aprobadores
Usuarios
Aprobadores ::
Aprobacion

 

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 ­ Simultáneo ­ (1) 

Aprobadores
Usuarios
Aprobadores ::
Aprobacion

 

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 ­ Simultáneo ­ (1) 

Aprobadores
Usuarios
Aprobadores ::
Aprobacion

 

Abrir ofertas

Paso 1 ­ Simultáneo ­ (1) 

Aprobadores
Marienny Ramos
Sanchez

 

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 ­ Simultáneo ­ (1) 

Aprobadores
Usuarios
Aprobadores ::
Aprobacion

 

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 ­ Simultáneo ­ (1) 

Aprobadores
Usuarios
Aprobadores ::
Aprobacion

 

Información general 

Información general

JDDJL-CCC-CP-2025-0002

Remodelación Club de La Esquina, Los Robles.

Contratación para la remodelación del Club de La Esquina, en Los
Robles, que incluye reparaciones generales, mejoras de
infraestructura y adecuaciones según especificaciones técnicas del
pliego, mediante el proceso de Comparación de Precios.

Sí No

Información del contrato

Obras  

Decreto Presidencial

Resolución de la Máxima Autoridad

Resolución del Comité de Compras y Contrataciones

Organismo de Financiación Externo

Decreto 31­22 MIPYMES Industriales (También debe marcar la
opción de proceso dirigido a MIPYMES)

Compras Verdes

Compra Conjunta

3 Meses  

Ubicación del Contrato

 Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición  

Plan anual de compras (PACC)

Sí No *  

Nombre Valor del presupuesto

Información Presupuestal

Pesos Dominicanos  *  

Configuración del equipo y del flujo de aprobación
Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

CP / 26/11/2025 21:27 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La
Paz, Manaus, San Juan)

 

Flujo de aprobación

Documentos internos

No se han encontrado.

Configuración de la próxima fase



¿El procedimiento tiene fase de

borrador?

Id único

Zona horaria

Fecha de publicación del aviso

de convocatoria

Presentación de aclaraciones

Reunión aclaratoria

Acto de asignación de riesgo

Plazo máximo para expedir

Emisión de Circulares,

Enmiendas y/o Adendas

Presentación de

Credenciales/Ofertas técnicas

y Ofertas Económicas

Apertura de

Credenciales/Ofertas técnicas

Verificación, Validación y

Evaluación de

Credenciales/Ofertas técnicas

Informe Preliminar de

Evaluación de

Credenciales/Ofertas técnicas

Notificación de Errores u

Omisiones de Naturaleza

Subsanable

Ponderación y Evaluación de

Subsanaciones

Notificación de Oferentes

Habilitados para presentación

de Oferta Económica

Apertura Oferta Económica

Evaluación de Ofertas

Económicas

Notificación de errores

aritméticos, de solicitud de

aclaraciones económicas y de

solicitud de subsanación de

garantía de seriedad de la

oferta

Aceptación de correcciones de

errores aritméticos y de

respuesta a las aclaraciones

Periodo para subsanar la

garantía de seriedad de la

oferta

Acto de Adjudicación

Notificación de Adjudicación

Constitución de Garantía de

Fiel Cumplimiento

Si No  

Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios , sin la opción habilitada para
presentar ofertas durante esta fase

Configuraciones del procedimiento 

 INFORMACIÓN

DO1.REQ.2032431  

Cronograma

(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

2 minutos para terminar (2/3/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

3 días para terminar (5/3/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

 

3 días para terminar (5/3/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

6 días para terminar (9/3/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

8 días para terminar (10/3/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

8 días para terminar (10/3/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

8 días para terminar (10/3/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

8 días para terminar (11/3/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

9 días para terminar (12/3/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

9 días para terminar (12/3/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

9 días para terminar (12/3/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

9 días para terminar (12/3/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

9 días para terminar (12/3/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

9 días para terminar (12/3/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

13 días para terminar (16/3/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

20 días para terminar (23/3/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

21 días para terminar (24/3/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

21 días para terminar (24/3/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

27 días para terminar (30/3/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  



Suscripción del Contrato

Publicación del Contrato

Plazo de validez de las ofertas

Limitar este proceso a Mipymes

Nivel de restricción

Compra regional - Nivel de

restricción

¿Pago de anticipos?

Solicitud de garantías?

Seriedad de la oferta

Cumplimiento

Permitir las visitas al lugar de

las obras?

Fecha límite para visitas:

Información adicional:

Definir lotes

¿Editar configuraciones

avanzadas?

27 días para terminar (30/3/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

28 días para terminar (31/3/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

2Meses

Mipymes

Sí No *  

Compra regional

 
¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la

localización del contrato?
 

Provincia  

Espaillat  

Pago de Anticipos

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  

 % Valor del Contrato 1  

Sí No  

Visita al lugar de ejecución

Sí No  

1 día para terminar (4/3/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

 

Lotes

Sí No *

Observaciones

Observaciones

Configuraciones avanzadas

Sí No  

Artículos y Preguntas 

  

 1  Sobre 1 - Credenciales

 2  Sobre 2 ­ Propuesta Económica

 2.1    Lista de artículos -

    
Subtotal



Definir un modelo de evaluación

para este procedimiento

Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y
objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida

Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las
obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del
consorcio, así como sus generales. (solo para consorcios)

Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio
autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)

Garantía de la Seriedad de la Oferta

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de
Contrataciones Públicas

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se

    
1,921,021.41

     Referencia Código UNSPSC
Cuenta
presupuestaria

Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado

     1 94121505 - Clubes deporti (...) 2.7.2.7.01
Reconstrucción del Club Centro Comunal
La Esquina Caliente, Los Robles.

1 UD 1,921,021.41 1,921,021.41

2.2    Reconstrucción del Club Centro Comunal La Esquina Caliente, Los Robles. -

    
Subtotal

1,921,021.41

     Referencia Código UNSPSC
Cuenta
presupuestaria

Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado

     1 94121505 - Clubes deporti (...) 2.7.2.7.01
Reconstrucción del Club Centro Comunal
La Esquina Caliente, Los Robles.

1 UD 1,921,021.41 1,921,021.41

Evaluación 

Modelo de evaluación

Sí No  

Documentos del procedimiento 

Comentario

Este comentario es visible para todos los Proveedores.

Documentos

Nombre Descripción
¿Es
público?

Tipo de documento

Solicitud De
Compra.pdf

Solicitud De
Compra.pdf

Solicitud Compra o Contratación Descargar Detalle

Existencia De
Fondos (2).pdf

Existencia De
Fondos (2).pdf

Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Detalle

Disctamen Juridico -
CEC -F.pdf

Disctamen Juridico -
CEC -F.pdf

Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones /
Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)

Descargar Detalle

Comite De
Compras.pdf

Comite De
Compras.pdf

Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los
peritos

Descargar Detalle

CONTRATO
BORRON CEC.pdf

CONTRATO
BORRON CEC.pdf

Contrato Descargar Detalle

PR-E-2024-7881.pdf PR-E-2024-7881.pdf Orden de Compra Descargar Detalle

Pliego de
condiciones
CEC.pdf

Pliego de
condiciones CEC.pdf

Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego
de Condiciones)

Descargar Detalle

Documentos habilitantes 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un
documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

 

Filtrar por familia

# Documento  Fase de Contrato  Fase de Habilitación  

1

2

3



manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el
Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud)
(SNCC.D.049)

Antecedentes (Obras)

Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)

Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el
Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado

Copia de la tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha de expedición,
con el fin de determinar la experiencia general

Certificado de vigencia de la matrícula profesional

Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de
actividad

Formulario de Entrega de Muestra, si procede

Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el
Oferente, si procede (SNCC.F.047)

Metodología de Trabajo

Cronograma y Plan de Trabajo

Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud)
(SNCC.D.048)

Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)

Plan de Trabajo

Presupuesto

Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y
equipos)

Listado de Partidas con volumetría

Cronograma de Ejecución de Obra

Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)

Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)

Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)

Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del
trabajo (SNCC.D.044)

Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del
Personal Principal (SNCC.D.048)

Pasaporte

Adjunto de Certificación MIC

Adjunto de certificación Registro Industrial

Formulario de Inscripción/Actualización

Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social

Adjunto de Composición Accionaria Actualizada

Adjunto de última asamblea con nómina de presencia y/o lista de suscriptores

Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL

Estatutos Sociales

Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa

Adjunto de Certificación de IDECOOP

Copia de Estatutos

Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las
obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del
consorcio, así como sus generales

Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del
Consorcio autorizado por todas las empresas participantes

Adjunto de Certificación de impuestos al día

Certificado del Registro Nacional de Incorporación

Copia Certificada de la Última Acta de Elección del Consejo de Administración

Anexar documento legal que lo faculte a operar

Adjunto de los Estatutos Sociales

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS

Empresas Asociada

Declaración institución contratante

Declaración de no colusión de proveedores (Resolución PNP 05/2019)

Formulario Simple de Declaración de Beneficiario Final

Formulario Simple de Declaración de Beneficiario Final

Formulario Simple de Declaración de Beneficiario Final

Certificación de impuestos al día (Sociedades Extranjeras)

Certificación de impuestos al día (Sociedades Extranjeras)

Documento de Identificación Fiscal (sociedades extranjeras)

Documento de Identificación Fiscal (sociedades extranjeras)

Copia del Acta de Elección de Consejo de Administración

Copia del Acta de Elección de Consejo de Administración

Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día

Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día

Formulario de Solicitud

Estatutos

Acta de Asamblea

Destino del gasto

Origen de los recursos

¿Integración Manual?

¿SNIP?

Código SNIP

Valor total del presupuesto

Valor Certificado(s) de Apropiación

2.7.2.7.01 3,842,042.82
DOP

202
6

DGP-SAL-
2024-001037

1 1,921,021.41
DOP

Aprobado

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta  Sí No

Configuración del presupuesto 

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Inversión  

Fuentes de terceros  

 

Sí No

 

3,842,042.82 DOP

1,921,021.41 DOP

Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente

  ---- Configurar

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año
Código de
Certificado

Versión Monto Certificado Estado
Consulta
Certificado

  PR-E-
2024-
7881.pdf
  




